



Companhia de Saneamento de Minas Gerais

**Formulário de Proposta:** Procedimento de credenciamento sem dispêndios (PRC) nº 01 CONT

**Objeto:** Credenciamento de instituições financeiras para realização de Operações Financeiras de Crédito e/ou de Mercado de Capitais, mediante formalização de instrumentos específicos com a COPASA MG, bem como operações de recebíveis com fornecedores da COPASA MG e sua subsidiária COPANOR.

**Data:** 04.09.2020

**MATRIZ DE RISCO PARA CONTRATOS DE SERVIÇOS**

RISCO	DEFINIÇÃO	ALOCAÇÃO	CLÁUSULA CONTRATUAL
Atraso na prestação de serviços	Não cumprimento do cronograma de execução por circunstâncias afetas à CONTRATADA.	CONTRATADA	SANÇÕES
Alteração do Cronograma de execução do serviço, a pedido da COPASA.	Alteração no cronograma de prestação de serviços já aprovado, por iniciativa da COPASA, para atendimento a circunstâncias inesperadas, que comprovadamente repercuta no aumento dos custos da CONTRATADA.	COPASA	VIGÊNCIA e VALOR DESTE CONTRATO
Interrupção ou falha na prestação de serviços	Custos decorrentes de interrupção ou falha na prestação de serviços por circunstâncias afetas à CONTRATADA.	CONTRATADA	SANÇÕES e DA RESCISÃO
Variação dos custos	Variação dos custos de insumos, mão de obra e financiamentos, necessários à realização do serviço.	CONTRATADA	REAJUSTAMENTO
Alterações tributárias ou legais (fato do príncipe)	Risco, no âmbito do Estado de Minas Gerais ou de outros entes governamentais, de criação de novos tributos ou encargos legais, ou alteração dos existentes, exceto imposto de renda, que venham a onerar a CONTRATADA.	COPASA	ENCARGOS FISCAIS e LATERAÇÕES CONTRATUAIS
Rescisão contratual por iniciativa da COPASA	Custos decorrentes de rescisão contratual, judicial ou extrajudicial, por iniciativa da COPASA, em razão de descumprimento do contrato pela CONTRATADA.	CONTRATADA	CESSÃO A TERCEIROS, DA LEGISLAÇÃO ANTICORRUPÇÃO e SANÇÕES
Rescisão contratual por iniciativa da CONTRATADA	Custos decorrentes de rescisão contratual, judicial ou extrajudicial, por iniciativa da CONTRATADA, em razão de descumprimento do contrato pela COPASA.	COPASA	SANÇÕES e DA RESCISÃO
Greves	Greve dos funcionários da CONTRATADA ou de suas subcontratadas, gerando paralisação dos trabalhos.	CONTRATADA	SANÇÕES